



Mejoras al Sistema Transavic

PARA	DE	FECHA	VALIDEZ
Antonio Transavic / Avícola de Tony	Hugo Herrera Desarrollo de Software	04/05/2026	7 días

Implementación de **8 mejoras** que conectan las áreas de **oficina, producción y motorizados**, automatizan la facturación electrónica (SUNAT) y la cobranza, y elevan el control comercial con metas, panel gerencial y seguimiento inteligente de clientes. Entrega en **3 etapas** dentro del mismo proyecto.

Mejoras incluidas

1	Pesos digitales y flujo completo de pedidos La asistente registra los pesos exactos cliente por cliente. Cada pedido avanza por estados claros: pendiente → producción → listo → en ruta → entregado .
2	Guía de remisión digital con firma El sistema genera la guía con pesos correctos. El motorizado sube foto de la firma desde su celular.
3	Seguimiento del motorizado en vivo App Android que transmite ubicación incluso con celular bloqueado. Cálculo automático del tiempo de llegada.
4	Avisos automáticos entre áreas y de metas Notificaciones cuando se crea un pedido, se confirman pesos o se entrega. Avisos diarios de metas a cada asesora para mantenerla enfocada en su objetivo del día.
5	Dashboard comercial, metas y panel gerencial Ventas diarias por asesora, objetivo diario calculado en base al mes anterior + meta de crecimiento del 15% , panel comparativo entre asesoras, margen por cliente/producto/asesora y vista gerencial con visión global del negocio.
6	Gestión de cobranzas y pagos pendientes Registro de facturas con plazos (7 / 15 días). Alertas automáticas a la asesora cuando un cliente se atrasa. Estadísticas de deuda vencida por asesora visibles para la administración.
7	Integración con SUNAT (facturación electrónica) Emisión automática de comprobantes desde el sistema con los 2 RUCs (Transavic + Avícola de Tony). Facturas y boletas listas para enviar al cliente.
8	Seguimiento comercial inteligente con IA Identificación de clientes sin compra y clientes frecuentes . Registro de actividad (contactos, cotizaciones, seguimientos). Recomendaciones por cliente y resumen semanal por asesora con sus prioridades.

Cronograma de entrega

ETAPA	QUÉ SE ENTREGA	PLAZO
Etapas 1 OPERACIÓN	Mejoras 1 y 2: Pesos digitales + Guía digital con firma	4 días
Etapas 2 CONTROL	Mejoras 3, 4, 5 y 6: Tracking en vivo + Avisos + Costos y metas + Cobranzas	8 días
Etapas 3 SUNAT + IA	Mejoras 7 y 8: Facturación electrónica SUNAT + Asistente con IA	5 días

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

S/ 4 000

Incluye las 8 mejoras y las 3 etapas de entrega

Anticipo S/ 2 000 abonado · Saldo S/ 2 000 a la entrega

Estado de pago: Anticipo del 50% (S/ 2 000) ya abonado. Saldo pendiente: S/ 2 000 a la entrega final del proyecto. **Plazo:** 17 días aproximadamente.

Costos mensuales: S/ 0 con el volumen actual. La facturación electrónica SUNAT requiere un proveedor autorizado (PSE) que el cliente contrata por separado según volumen.

Optimización de costos: Se trabajará buscando mantener al mínimo los costos de IA, tiempo real y servicios asociados, optimizando consumos para que el sistema escale sin generar gastos mensuales mientras sea posible.